

กำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งกรวด - ควนสูง หมู่ที่ ๗ ตำบลฉวาง

๑. ความเป็นมา

ตามรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งกรวด - ควนสูง หมู่ที่ ๗ ตำบลฉวาง ตามรายละเอียดของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๕๐ นั้น

กองช่างเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง จึงมีความประสงค์ต้องการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งกรวด - ควนสูง หมู่ที่ ๗ ตำบลฉวาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมา และป้องกันเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนมีความสะดวกในการขนส่งจำหน่ายซื้อขายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนในเขตพื้นที่อีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้นถนนสัญจรไปมา
๒. เพื่อให้ประชาชนสัญจรโดยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
๓. เพื่อพัฒนาด้านโครงการพื้นฐานและลดอุบัติเหตุทางถนน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานประเภทเดียวกันโดยวิธีเฉพาะจง
- ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ ผลประโยชน์
- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. รูปร่างหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งกรวด - ควนสูง หมู่ที่ ๗ ตำบลฉวาง โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดของเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง